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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 002/2024

| 1 - INFORMACOES BASICAS

Area Requisitante: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Itai.
Data de elaboracio: 25/03/2024

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art 18,§ 1°,1da Lei
14.133/2021) :

O presente estudo tem por finalidade atender as demandas apresentadas referente 4 Reforma
do Centro Obstétrico da Irmandade da Santa Casa de Itai, localizada na Rodovia Eduardo
Saigh, KM 299 (SP 255), Chacara Santo Antonio no municipio de Itai.

O estudo técnico preliminar visa assegurar os municipes da cidade de Itai-SP, uma melhor
qualidade de vida no que tange a necessidade de salide, proporcionando significativas
melhorias na Santa Casa da cidade.

Contudo, as contratagdes produzem significativo impacto econdmico, tendo em vista o
volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos de realizagdo de
politicas publicas.

Neste sentido, um adequado planejamento garante contratagdes potencialmente mais
eficientes, posto que a realizagdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento
de novas metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto € em
uma gestdo eficiente dos recursos publicos.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam
assegurar a viabilidade (técnica e econdmica) da contratagdo pretendida e o levantamento dos

elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia.

Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme (art. 6°, XIII
da Lei n® 14.133/2021).

O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 meses contado da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O prazo para execugdo do servigo sera de 60 dias a partir da assinatura do contrato.

3 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO EO PLANEJAMENTO (art. 18,
1°, 11 da Lei 14.133/2021) '
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A contratagdo pretendida para execugfo de Reforma do Centro Obstétrico € oriunda de
emenda parlamentar impositiva, pactuada através de termo de fomento 0192024.
Emenda Impositiva aprovada na LOA n°2.111de 08 de dezembro de 2023.

4 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18, § 1°, 11 da Lei
14.133/2021)

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagdo direta.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dard por meio de Dispensa de Licitacdo, onde estara se empenhando para
oferecer condigdes basicas e melhorias nas habitabilidades do 6rgéo.

A obra contemplada neste projeto serd executada na Rodovia Eduardo Saigh, KM 299 (SP
255), Chacara Santo Antdnio no municipio de Itai.

Com estes servigos executados, serdo oferecidas aos municipes, melhorias em seus
atendimentos com mais qualidade, condi¢des de higiene e seguranca.

A empresa interessada devera realizar visita técnica para conhecer o local onde o servigo sera
executado.

Para habilitagdo técnica das licitantes, € necessario que a empresa interessada apresente
atestado comprovando a capacidade técnica para execugdo dos servicos especificados em
anexo.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (art. 18, § 1°,
1V da Lei 14.133/2021)

O custo estimado das quantidades serd obtida mediante informagdes coletadas na base oficial
da tabela CDHU 192 - 11/2023 — Desonerada.

Entende-se necessaria a contratacdo dos seguintes itens e quantitativos:
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ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
01 Reforma do Centro Obstétrico M2 150,94

[6 - LEVANTAMENTO DO MERCADO (art. 18, § 1°, V da Lei 14.133/2021) 1

Ha no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realiza¢do de obras e servigos
por prego unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragdo publica,
propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagéo.

Assim, serd elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagdo planilha
or¢camentaria acompanhada de sua memoria de calculo onde sejam discriminados os valores
unitarios estimados de todos os materiais e servigos que serdo aplicados na contratagéo.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha or¢amentaria baseada na tabela CDHU 192 -
11/2023 — Desonerada - SP, supre a pesquisa de pregos de mercado, conforme ESTADO DE
SP.

Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

A execugdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7 - ESTIMATIVA DE VAL()RES DA CONTRATACAO (art. 18, § 1°, VI da Lei
ARy s

O valor estimado da contrata¢do dos servicos é de R$ 101.235,05 (Cento e um mil, duzentos e
trinta e cinco reais e cinco centavos) € um prazo previsto de 60 (sessenta) dias para a
concluséo da obra.

Sera adotado o orgamento de menor valor conforme anexo referente & Pesquisa de Preco,
Tabela CDHU 192 — 11/2023 — Desonerada.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 18, § 1° VII da Lei
14.133/2021) . .

O projeto estabelece as condig¢des técnicas a serem obedecidas na execugdo das obras e
servigos, fixando os pardmetros a serem atendidos para materiais, servi¢os e equipamentos, e
constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos.
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Os trechos proposto das intervengdes possuem a extensdo de aproximadamente 12.328,00m?
de terreno, 2.228,86 m? de area existente e 10.099,14 m? de espacgo livre. A estrutura destinada
a reforma ¢ composta 150,94 m>.

A solugdo adotada foi a de execugdo da troca do revestimento cerdmico para revestimento em
porcelanato, substituicdo da iluminagdo, alterag@o nas janelas e portas e serdo executadas nas
seguintes etapas, primeiramente servigos preliminares, demolicdo e retirada, estrutura,
revestimentos, pintura, esquadrias, instalagdes elétricas e servigos complementares.

Deverdo ser seguidas todas as normas e especificagdes da ABNT. Todos os materiais a serem
empregados na obra, deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e
especificagdes da ABNT.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
(art. 18, § 1°, VIII da Lei 14.133/2021) .

O ndo parcelamento das obras € mais satisfatorio do ponto de vista da eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo
a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela
Administragdo na execu¢do das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentrag@o da responsabilidade da construcdo e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos
marcos intermedidrios e final de entrega da obra.

Pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo
do objeto a ser contratado.

| 10 - RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 1° IX da Lei 14.133/2021)

A solugdo devera permitir o alcance dos seguintes resultados:

1) Dotar o Centro Obstétrico da Santa Casa de Misericordia de Itai/SP de infraestrutura
adequada, confortavel e segura a prestagdo de assisténcia a saide dos municipes, gerando
otimizacdo dos trabalhos e bem-estar aos profissionais e populagdo do municipio de

[tai/SP. / )
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2) Dar andamento na execuc¢do do Plano de Obras do qual consta a Reforma Do Centro
Obstétrico de Itai - SP, como uma das obras a serem executadas no presente exercicio;

3) Atingir a meta estabelecida no Planejamento Estratégico da entidade, atendendo a
vigéncia do contrato de 1 ano, e execugdo do servigo de 60 dias, contado da assinatura do

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, conforme fomento 0192024.

Emenda Impositiva aprovada na LOA n°2.111de 08 de dezembro de 2023.

11 - PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO (art. 18,§ 1°,
X da Lei 14. 133/2021)

A presente demanda trata-se de servicos a serem realizados no Centro Obstétrico da
Irmandade da Santa Casa de CELEBRACAO DO CONTRATO como um todo, uma vez que
a instalagdo existente ndo atende a demanda do setor com a qualidade e seguranga necessaria.

12 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, § 1°,
XI da Lei 14.133/2021) .

Durante a etapa de planejamento da contratagéo, foi definido que a adjudicag@o do objeto sera
feita a uma Gnica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados
de capacidade técnica para a realizagdo do objeto a ser contratado.

13 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (art. 18, § 1°, XII
da Lei 14.133/2021) - - L

Visamos apresentar os critérios adotados para a realizacdo dos servigos, bem como as normas
que nortearam o desenvolvimento destes projetos e suas especificagdes.

Para o desenvolvimento do trabalho a ser executado, serd exigida as normas, codigos e
recomendagdes das entidades a seguir relacionadas: 2.1 ABNT — Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - NBR 16636-1 ¢ 16636-2 - Elaboragdo e desenvolvimento de servigos
técnicos especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos; NBR 9050:2020 -
Acessibilidade.

Visando os possiveis impactos ambientais que podem ser causados no processo, sera
acompanhado o tratamento de cada etapa da reforma do centro obstétrico da Santa Casa de
Misericérdia de Itai, bem como: servigos preliminares, demolicdo e retirada, estrutura,
revestimento, pintura, esquadrias e instalagdes elétricas para que seja realizado um trabalho
sem impactos.
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|14 - DECLARACAO DE VIABILIDADE (art. 18, § 1°, XIII da Lei 14.133/2021) |

Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econdmica e técnica da DA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRA DE
REFORMA DO CENTRO OBSTETRICO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO
MUNICIPIO DE ITAI SP descritos anteriormente, pactuada através de termo de fomento
0192024. Emenda Impositiva aprovada na LOA n°®2.111de 08 de dezembro de 2023.

O projeto atendera as expectativas de uma melhoria significativa da qualidade de vida dos
municipes da cidade de Itai - SP.

|[i1s-ANEXOS = _ : o

Para anexar outros documentos necessarios ou complementares para a composi¢do final do
documento.

Séo anexos do presente ETP os seguintes documentos:

Anexo | — Planilha orgamentaria

Anexo 2 — Cronograma Fisico Financeiro

Anexo 3 — BDI

Anexo 4 - Memoria de célculo

Anexo 5 — projeto técnico

| 16 - RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP
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