Cotação de Preços 005/2025 - EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ."

EDL Construtora <construtoraedl@gmail.com>

Para Santa Casa de Misericórdia de Itaí <scitai@hotmail.com>, <emendas@santacasadeitai.org.br>

Data 2025-08-08 16:15

🖺 Habilitacao.zip(~15 MB) 🚨 Proposta --- Reforma do Centro Cirúrgico da Irmandade da Santa Casa de Itaí.pdf(~726 KB)

Boa tarde, segue proposta comercial e documentos de habilitação.

Att.

Eduardo Lima Eng. Civil. Carlos Eduardo Soares Lima Sócio-Proprietário **EDL CONSTRUTORA LTDA**

(14)99813-0546 vivo

WWW,CONSTRUTORAEDL,COM,BR

CNPJ: 23.178.030/0001-98



À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ Sr. Gerival Luiz de Moraes Provedor,

Proposta

Razão Social da Proponente:	EDL Construtora Ltda							
CNPJ:	23.178.030/0001-98	23.178.030/0001-98						
Endereço:	Rua Benjamin Constant, 407, Centro, Taqı	Rua Benjamin Constant, 407, Centro, Taquarituba/SP						
Telefone:	(14) 99841-4110	(14) 99841-4110						
E-mail:	construtoraedl@gmail.com	construtoraedl@gmail.com						
	OBJETO:	Valor Global (em R\$)						
EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEN	TRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA	R\$ 329.915,72						
CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ.	CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ.							
VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R\$ Trezentos e vinte e nove mil e novecentos e quinze reais e setenta e								
dois centavos.								

DECLARAÇÃO

- 1. DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega.
- 2. Prazo de entrega da obra de 120 (cento e vinte) dias.
- 3. Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para Reforma do centro cirúrgico da irmandade da Santa Casa de Itaí, incluindo materiais, mão de obra, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e demais custos necessários para a perfeita execução dos serviços.

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato.								
NOME:	Carlos Eduardo Soares Lima							
RG/Órgão Expedidor e Data de Emissão:	48.811.367-2/SSP, 12 julho de 2006							
CPF Nº:	405.838.628-29							
Data de Nascimento	16/02/1993							
End. Residencial	Rua Benjamin Constant, 407, Centro, Taquarituba/SP.							
E-Mail Pessoal	dulima2016@gmail.com							
Celular	(14) 99813-0546							
Dados Bancários	Banco: Caixa Federal - Agência: 3478 – Conta Corrente: 634-6							

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

CARLOS Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SOARES LIMA-40683862829 ND: C-BR, O-LICP-Brasil, OU-Conflicado Digital PF, A3, OU-Presencial, OU-2756554300155, OU-AC SyngulariD Multipla, CN-LOS CARLOS EDUARDO SOARES LIMA-40683862829 Acazlo: Eis ou o autor deste ou collização: Foot PPE Reader Versão: 2025 1.0 Foot PPE Reader Versão: 2025 1.0 Foot PPE Reader Versão: 2025 1.0

CARLOS EDUARDO SOARES LIMA

RG: 48.811.367-2 CPF: 405.838.628-29

Rua Benjamin Constant, N° 407, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18740-061, E-mail: construtoraedl@gmail.com Telefone:(14)99841-4110



EDL CONSTRUTORA LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ LOCAL: RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

DATA BASE: CDHU 198 - 05/2025 - DESONERADA

BDI: 21,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO						. UNITÁRIO C/ BDI	101			TOTAL C/ BDI 21,32%	
						(R\$)		(R\$)	(R\$)		(R\$)						
01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,00	R\$ 177,1	2 F	214,88	R\$	354,24	R\$	429,76					
01.02	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	16,00	R\$ 38,9	0 F	R\$ 47,19	R\$	622,40	R\$	755,04					
								SUB-TOTAL	R\$	976,64	R\$	1.184,80					
02.00			DEMOLIÇÃO E RETIRADA														
02.01	03.01.040	CDHU	Demolição manual de concreto armado	M3	20,60	R\$ 345,4	3 F	R\$ 419,08	R\$	7.115,86	R\$	8.633,05					
02.02	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,12	R\$ 69,0	8 F	83,81	R\$	561,04	R\$	680,67					
02.03	03.04.020	CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	137,97	R\$ 10,3	5 F	R\$ 12,56	R\$	1.427,99	R\$	1.732,90					
02.04	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	18,57	R\$ 26,8	0 F	R\$ 32,51	R\$	497,68	R\$	603,71					
02.05	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	12,00	R\$ 16,9	8 F	20,60	R\$	203,76	R\$	247,20					
02.06	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	10,00	R\$ 16,9	8 F	20,60	R\$	169,80	R\$	206,00					
02.07	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	24,24	R\$ 107,7	2 F	R\$ 130,69	R\$	2.611,59	R\$	3.168,48					
								SUB-TOTAL	R\$	12.587,72	R\$	15.272,01					
03.00			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA														
03.01	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	33,00	R\$ 67,7	0 F	R\$ 82,13	R\$	2.234,10	R\$	2.710,29					
03.02	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,35	R\$ 51,8	1 F	R\$ 62,86	R\$	70,18	R\$	85,14					

03.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,19	R\$	178,75	R\$	216,86	R\$	34,59	R\$	41,96
03.04	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	371,60	R\$	8,79	R\$	10,66	R\$	3.266,38	R\$	3.961,28
03.05	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	150,17	R\$	9,05	R\$	10,98	R\$	1.359,04	R\$	1.648,87
03.06	11.01.170	CDHU	Concreto usinado, fck = 35 MPa	M3	12,36	R\$	472,73	R\$	573,52	R\$	5.843,23	R\$	7.089,05
03.07	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,06	R\$	145,66	R\$	176,71	R\$	1.028,91	R\$	1.248,24
03.08	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	5,30	R\$	100,61	R\$	122,06	R\$	532,91	R\$	646,53
03.09	09.02.020	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	10,80	R\$	167,04	R\$	202,65	R\$	1.804,03	R\$	2.188,62
03.10	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	62,12	R\$	70,33	R\$	85,32	R\$	4.368,90	R\$	5.300,08
03.11	13.01.170	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	85,44	R\$	170,01	R\$	206,26	R\$	14.525,65	R\$	17.622,85
03.12	08.02.050	CDHU	Cimbramento tubular metálico	M3MES	12,44	R\$	10,30	R\$	12,50	R\$	128,14	R\$	155,51
03.13	32.16.030	CDHU	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	2,32	R\$	51,46	R\$	62,43	R\$	119,49	R\$	144,96
								SU	B-TOTAL	R\$	35.315,55	R\$	42.843,38
04.00			REVESTIMENTOS										
04.01	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	386,12	R\$	6,01	R\$	7,29	R\$		R\$	2.814,83
04.02	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	272,94	R\$	19,52	R\$	23,68	R\$		R\$	6.463,22
04.03	17.02.220	CDHU	Reboco	M2	229,60	R\$	11,25	R\$	13,65	R\$	2.583,00	R\$	3.134,04
04.04	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	300,23	R\$	41,44	R\$	50,28	R\$	12.441,70	R\$	15.095,77
04.05	18.08.062	СДНИ	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	115,95	R\$	169,35	R\$	205,46	R\$	19.636,89	R\$	23.824,01
								SUB-TOTAL		R\$	42.309,97	R\$	51.331,87
05.00			PINTURA										
05.01	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	259,38	R\$		R\$	15,48	R\$		R\$	4.015,20
05.02	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	250,83	R\$		R\$	34,76	R\$	· ·	R\$	8.718,85
05.03	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	158,55	R\$	30,34	R\$	36,81	R\$	4.810,41	R\$	5.836,23
				I		T		SU	B-TOTAL	R\$	15.306,38	R\$	18.570,28
06.00			ECOHADDIAC										
06.00	25.01.040	CDHU	ESQUADRIAS Caixilho em alumínio basculante, sob medida	M2	5,58	R\$.080,71	R\$	1.311,12	R\$	6.030,36	R\$	7.316,05
06.01	25.01.040		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
06.02		CDHU	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2 M2	0,96 8,73	R\$	725,69	R\$ R\$	880,41 937,11	R\$ R\$		R\$ R\$	845,19
06.03	25.01.020	CDHU	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2 M2		R\$ R\$	772,43	R\$		R\$		R\$	8.180,97
06.04	25.02.020	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2 M2	23,42		895,97		1.086,99			R\$	25.451,87
06.05	25.02.040	CDHU	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida		3,78	R\$	975,62	R\$	1.183,62	R\$			4.474,08
06.06	25.02.110	CDHU	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	5,04	R\$	995,94	R\$	1.208,27	R\$	5.019,54	R\$	6.089,68

06.07	28.20.650	CDHU	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	5,00	R\$	408,34	R\$	495,40	R\$	2.041,70	R\$	2.477,00
06.08	19.01.064	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	28,15	R\$	175,33	R\$	212,71	R\$	4.935,54	R\$	5.987,79
					•	<u> </u>		SU.	B-TOTAL	R\$	50.134,09	R\$	60.822,63
07.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
07.01	37.03.200	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$	472,31	R\$	573,01	R\$	472,31	R\$	573,01
07.02	39.21.010	CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	250,00	R\$	2,30	R\$	2,79	R\$	575,00	R\$	697,50
07.03	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	350,00	R\$	2,92	R\$	3,54	R\$	1.022,00	R\$	1.239,00
07.04	39.21.050	CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	40,00	R\$	10,73	R\$	13,02	R\$	429,20	R\$	520,80
07.05	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	R\$	15,05	R\$	18,26	R\$	2.257,50	R\$	2.739,00
07.06	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	400,00	R\$	14,73	R\$	17,87	R\$	5.892,00	R\$	7.148,00
07.07	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	10,00	R\$	-	R\$	34,50	R\$	284,40	R\$	345,00
07.08	37.13.640	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	4,00	R\$	177,34	R\$	215,15	R\$	709,36	R\$	860,60
07.09	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	12,00	R\$	26,30	R\$	31,91	R\$	315,60	R\$	382,92
07.10	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	33,00	R\$	23,23	R\$	28,18	R\$	766,59	R\$	929,94
07.11	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	19,00	R\$	286,25	R\$	347,28	R\$	5.438,75	R\$	6.598,32
07.12	43.07.350	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	R\$ 7	7.156,69	R\$	8.682,50	R\$	7.156,69	R\$	8.682,50
								SU	B-TOTAL	R\$	25.319,40	R\$	30.716,59
8.00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
8.01	48.02.401	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	R\$		R\$	638,12	R\$	525,98	R\$	638,12
8.02	47.02.020	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	5,00	R\$	77,07	R\$	93,50	R\$	385,35	R\$	467,50
8.03	47.02.110	CDHU	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00	R\$	64,00	R\$	77,64	R\$	128,00	R\$	155,28
8.04	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	60,00	R\$		R\$	31,83	R\$	1.574,40	R\$	1.909,80
8.05	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	25,00	R\$	42,57	R\$	51,65	R\$	1.064,25	R\$	1.291,25
8.06	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	50,00	R\$	31,25	R\$	37,91	R\$	1.562,50	R\$	1.895,50
8.07	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$	66,67	R\$	80,88	R\$	2.000,10	R\$	2.426,40
8.08	44.03.300	CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	7,00	R\$	301,41	R\$	365,67	R\$	2.109,87	R\$	2.559,69
8.09	44.03.590	CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	2,00	R\$	181,59	R\$	220,30	R\$	363,18	R\$	440,60
8.10	44.06.360	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	1,00	R\$	361,21	R\$	438,22	R\$	361,21	R\$	438,22
8.11	44.01.690	CDHU	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00	R\$	733,24	R\$	889,57	R\$	733,24	R\$	889,57
8.12	44.06.010	CDHU	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	3,50	R\$	1.871,93	R\$	2.271,03	R\$	6.551,76	R\$	7.948,61
8.13	44.01.800	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	3,00	R\$	894,27	R\$	1.084,93	R\$	2.682,81	R\$	3.254,79
8.14	44.20.220	CDHU	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	5,00	R\$	163,49	R\$	198,35	R\$	817,45	R\$	991,75

8.15	44.20.100	CDHU	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	8,00	R\$	27,16	R\$	32,95	R\$	217,28	R\$	263,60
8.16	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	6,00	R\$	53,22	R\$	64,57	R\$	319,32	R\$	387,42
8.17	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$	56,47	R\$	68,51	R\$	282,35	R\$	342,55
8.18	44.03.090	CDHU	Cabide cromado para banheiro	UN	5,00	R\$	26,32	R\$	31,93	R\$	131,60	R\$	159,65
8.19	43.02.140	CDHU	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	2,00	R\$	111,81	R\$	135,65	R\$	223,62	R\$	271,30
8.20	23.08.220	CDHU	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	M2	21,27	R\$	1.710,64	R\$	2.075,35	R\$	36.381,89	R\$	44.138,54
8.21	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	13,04	R\$	868,09	R\$	1.053,17	R\$	11.323,37	R\$	13.737,55
							•						
								SU	B-TOTAL	R\$	69.739,53	R\$	84.607,69
											Í		
9.00			GASES MEDICINAIS										
9.01	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	М	120,00	R\$	56,42	R\$	68,45	R\$	6.770,40	R\$	8.214,00
9.02	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	20,00	R\$	23,08	R\$	28,00	R\$	461,60	R\$	560,00
9.03	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	40,00	R\$	17,11	R\$	20,76	R\$	684,40	R\$	830,40
9.04	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	15,00	R\$	11,22	R\$	13,61	R\$	168,30	R\$	204,15
9.05	CPU	ORÇ	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	12,00	R\$	61,70	R\$	74,85	R\$	740,40	R\$	898,20
9.06	CPU	ORÇ	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$	4.349,17	R\$	5.276,41	R\$	4.349,17	R\$	5.276,41
9.07	CPU	ORÇ	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$	3.060,64	R\$	3.713,17	R\$	3.060,64	R\$	3.713,17
9.08	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	20,00	R\$	57,42	R\$	69,66	R\$	1.148,40	R\$	1.393,20
9.09	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	R\$	34,80	R\$	42,22	R\$	417,60	R\$	506,64
9.10	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	М	60,00	R\$	15,65	R\$	18,99	R\$	939,00	R\$	1.139,40
					L			<u> </u>	_				
1		ı		ı	1			SU	B-TOTAL	R\$	18.739,91	R\$	22.735,57
10.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										

10.01	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	150,94	R\$ 10,00	R\$	12,13	R\$	1.509,40	R\$	1.830,90
							SUB	-TOTAL	R\$	1.509,40	R\$	1.830,90
										TOTAL	R\$	329.915,72

CARLOS EDUARDO SOARES LIMA-40688826229 EDUARDO SOARES SOARES CHIRD SOA

CNPJ: 23.178.030/0001-98

Taquarituba, 08 de agosto de 2025



EDL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 23.178.030/0001-98

Rua Benjamin Constant, N°407, Centro, CEP 18740-000 - Taquarituba-SP E-mail: construtoraedl@gmail.com Fone: (14) 99841-4110

www.construtoraedl.com.br



OBRA: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ **LOCAL:** RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

DATA BASE: CDHU 198 - 05/2025 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.184,80	0,36%	100%			
				R\$ 1.184,80			
02.00	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 15.272,01	4,63%	60%	40%		
				R\$ 9.163,21	R\$ 6.108,80		
03.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 42.843,38	12,99%		70%	30%	
					R\$ 29.990,37	R\$ 12.853,01	
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 51.331,87	15,56%		20%	80%	
					R\$ 10.266,37	R\$ 41.065,50	
05.00	PINTURA	R\$ 18.570,28	5,63%			20%	80%
						R\$ 3.714,06	R\$ 14.856,22
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 60.822,63	18,44%		30%	70%	
					R\$ 18.246,79	R\$ 42.575,84	
07.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.716,59	9,31%	10%	30%	60%	
				R\$ 3.071,66	R\$ 9.214,98	R\$ 18.429,95	
08.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 84.607,69	25,65%	10%	30%	60%	
				R\$ 8.460,77	R\$ 25.382,31	R\$ 50.764,61	
09.00	GASES MEDICINAIS	R\$ 22.735,57	6,89%		20%	40%	40%
					R\$ 4.547,11	R\$ 9.094,23	R\$ 9.094,23
10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.830,90	0,55%				100%
							R\$ 1.830,90
	TOTAL	R\$ 329.915,72	100,00%	R\$ 21.880,43	R\$ 103.756,73	R\$ 178.497,20	R\$ 25.781,35
		<u> </u>		6,63%	31,45%	54,10%	7,81%
				6,63%	38,08%	92,19%	100,00%
				R\$ 21.880,43	R\$ 125.637,17	R\$ 304.134,37	R\$ 329.915,72

Taquarituba, 08 de agosto de 2025

CARLOS
EDUARDO SOLARES
EDUARDO SOLARES
EDUARDO SOLARES
SOARES
LIMA 4965880229
LIMA 4965880229
LIMA 4965802263
EDUARDO SOLARES
LIMA 4965880229
Radio Es sou o autor deste documento 829
Tentro EDF Reader Versios 2025.10

EDL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 23.178.030/0001-98



ANEXO 1 DECLARAÇÃO ESPECIAL

À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí Prezados Senhores:

A empresa EDL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°23.178.030/0001-98, por meio de seu representante legal Senhor Carlos Eduardo Soares Lima, portador da Cédula de Identidade n°48.811.367-2, inscrito no CPF sob o n° 405.838.628-229, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de licitação, COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N°005/2025 – EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que:

- a) possui as condições necessárias e disponíveis para o perfeito cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se por desempenhar a contento todas as obrigações contratuais descritas neste Edital e respectivo instrumento contratual, sem prejuízo dos tempos e movimentos necessários a adequada prestação dos serviços contratados;
- b) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente competição e tomado conhecimento integral do teor do Edital de Cotação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
- c) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
- d) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ;
- e) os profissionais vinculados a ela não participam e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos;
- f) o Eng°. Carlos Eduardo Soares Lima, inscrito no CREA sob o número 5069829542, será responsável técnico pela obra desta cotação.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

CARLOS Assirado digitalmente por CARLOS EDUARDO SOARES MIN. CBR. OLCP Brasal. OUL Cartificado Digital PF A3. OUL Presencial, OLL 2756554300154. CLARLOS EDUARDO SOARES LIMA: 4058386229 LIMA: 4058386229 LIMA: 4058386229 CARLOS EDUARDOS SOARES ASSIRADOS SOARES CARLOS EDUARDOS CARLOS EDUARDOS SOARES CARLOS CARLO



ANEXO 2 DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ Prezados Senhores:

A empresa EDL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°23.178.030/0001-98, por meio de seu representante legal Senhor Carlos Eduardo Soares Lima, portador da Cédula de Identidade n°48.811.367-2, inscrito no CPF sob o n° 405.838.628-229, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de licitação, COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N° 005/2025 – EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que:

- a) Atenderá a Legislação Ambiental em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal;
- b) Promoverá em suas dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos, a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6º desta referida instrução (aquisição de serviços);
- c) Atenderá, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 170, VI cc. art 225, § 1°, V, da CF e arts.4° e 5° da Lei 6.938/81), Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3° da CF e arts. 4°, VII e 14, § 1° da Lei 6.938/81) e Princípio da Prevenção/Precaução (art.225, § 1°, IV, da CF e art. 9°, I, III, V da Lei 6.938/81). Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

CARLOS
EDUARDO SO ARES
EDUARDOS DISTRIBUTION O CARLO EDUARDO SO ARES
LIMA: 4058386229
LIMA: 4058386229
LIMA: 4058386229
LIMA: 405838
LIMA: 4058386229
LIMA: 405838629
LIMA: 4058

CARLOS EDUARDO SOARES LIMA RG: 48.811.367-2

CPF: 405.838.628-29



ANEXO 3

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, que a empresa EDL CONSTRUTORA LTDA, cuja empresa participante DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 – EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de nossa inteira responsabilidade a fiscalização dessa condição.

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

CARLOS EDUARDO LIMA. ND: Confidence of Confi

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO SOARES LIMA-40583862829 LIMA-40583862829 ND: C-BR, OciCP-Brasil, OU= Certificado Digital PF A3, OU= Presencial, OU=275955549000155, OU=AG SyngularID Multipla, CARLOS EDUARDO SOARES LIMA-40583862829 Razão: Eu sou a outor deste documento Localização:



ANEXO 6

VISITA TÉCNICA

ATESTO, PARA DEVIDOS FINS E DE ACORDO COM O EDITAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 – EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, conforme consta dos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico e financeiro e projetos, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

CARLOS Actividos digitalmente per CARLOS CARLOS EDUANDO SOARES LIMA-46983862020 SOARES LIMA-46983862020 SOARES CARLOS EDUANDO Partificado Digital PF A3, OULPA CONTROL DE LIMA-46983862020 SOARES LIMA-46983862020 SOARES LIMA-469838862020 SOARES LIMA-46983862020 SOARES LIMA-469838620 S



ANEXO 7

DECLARAÇAO DE QUE ESTÃO ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 - EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

A EDL Construtora Ltda, qualificada como empresa de pequeno porte, por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob no. 23.178.030/0001-98, com sede à Rua Benjamin Constant, n.407, centro, Taquarituba/SP, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Taquarituba, 08 de agosto de 2025.

CARLOS
EDUARDOS Activator digitalmente por CARLOS
EDUARDOS CARLOS LIMA 40583862262
EDUARDO SOARES
SOARES
UNA 40583862263
CUAC SyngulariD Matipia, CNa
UNA 40583862 MORES
LIMA: 4058386 Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: LOCALOS POR Roader Versão: 2025.1.0