

Documentação – Edital nº 005/2025 – Reforma do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Itai

De

EBZ COMERCIAL <contatoebzcomercial@gmail.com>

Para

<emendas@santacasadeitai.org.br>, <scitai@hotmail.com>

Data

2025-08-08 14:56

 1.1 declaracoes_e_proposta_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf (~662 KB)

 1.3 cronograma_correto_assinado.pdf (~260 KB)

 CARTÃO CNPJ (5).pdf (~219 KB)

 1.2 planilha_com_desconto_assinado.pdf (~325 KB)

 Atestado_EBZ_Zala_Teatro_Celina_Bauru.pdf (~413 KB)

 Certidão (7).pdf (~229 KB)

 Certidao (8) (1).pdf (~299 KB)

 Certidão (9).pdf (~227 KB)

 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NA DIVIDA ATIVA - EBZ COMERCIAL (2).pdf (~261 KB)

 Certidão CAU.pdf (~229 KB)

 Certidao2279439.pdf (PROTEGIDO).pdf (~42 KB)

 CND - CERTIDÃO DE DEBITOS 06-2025 (1).pdf (~79 KB)

 CND ESTADUAL - EBZ COMERCIAL (2).pdf (~1003 KB)

 CND FEDERAL - EBZ COMERCIAL (2).pdf (~79 KB)

 CND MUNICIPAL - EBZ COMERCIAL (2).pdf (~67 KB)

 CNH - EDUARDO (4).pdf (~192 KB)

 CRDT - CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTA 06-2025.pdf (~86 KB)

 CRF EBZ 08-2025.pdf (~82 KB)

 DECA EBZ.pdf (~208 KB)

 DECA MUNICIPAL (4).pdf (~208 KB)

 RRT EBZ TUPÃ.pdf (~436 KB)

 CONTRATO SOCIAL -EBZ (5).pdf (~4.1 MB)

 SINTREGA (4).pdf (~111 KB)

 rrt teatro.pdf (~234 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, a documentação referente à participação da empresa **EBZ COMERCIAL LTDA** no processo licitatório regido pelo **Edital nº 005/2025**, que trata da **execução da reforma do Centro Cirúrgico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itai**.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



DECLARAÇÃO ESPECIAL

À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí

Prezados Senhores:

A empresa EBZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.188.741/0001-62, por meio de seu representante legal Senhor EDUARDO BUZALAF NETO, portador da Cédula de Identidade nº 20064211-X, expedida pelo SSP, inscrito no CPF sob o nº 128.635.588-54, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de licitação, COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 – EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que:

- a) possui as condições necessárias e disponíveis para o perfeito cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se por desempenhar a contento todas as obrigações contratuais descritas neste Edital e respectivo instrumento contratual, sem prejuízo dos tempos e movimentos necessários a adequada prestação dos serviços contratados;
- b) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente competição e tomado conhecimento integral do teor do Edital de Cotação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
- c) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
- d) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ;
- e) os profissionais vinculados a ela não participam e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos;
- f) a arquiteta e urbanista Tatiane Domingues Proença Pereira inscrito no CAU sob o número A276060-6 empregada desta empresa, será responsável técnico pela obra desta cotação.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Itaí/SP, 08 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

EBZ COMERCIAL LTDA



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BUZALAF NETO

Data: 08/08/2025 12:59:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Representante Legal da empresa participante

Eduardo Buzalaf Neto – CPF: 128.635.588-54



DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Prezados Senhores:

A empresa EBZ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.188.741/0001-62, por meio de seu representante legal Eduardo Buzalaf Neto, portador da Cédula de Identidade nº20064211-X, expedida pelo SSP, inscrito no CPF sob o nº128.635.588-54, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de licitação, COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 –EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que:

- a) Atenderá a Legislação Ambiental - em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável - naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal;
- b) Promoverá em suas dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos, a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6º desta referida instrução (aquisição de serviços);
- c) Atenderá, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 170, VI cc. art 225, § 1º, V, da CF e arts.4º e 5º da Lei 6.938/81), Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3º da CF e arts. 4º, VII e 14, § 1º da Lei 6.938/81) e Princípio da Prevenção/Precaução (art.225, § 1º, IV, da CF e art. 9º, I, III, V da Lei 6.938/81).

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Local, 08 de AGOSTO de 2025

EBZ COMERCIAL LTDA

Assinatura Representante Legal

Eduardo Buzalaf Neto – CPF: 128.635.588-54

Documento assinado digitalmente
gov.br **EDUARDO BUZALAF NETO**
Data: 08/08/2025 13:03:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, que a empresa EBZ COMERCIAL LTDA, cuja empresa participante COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 –EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de nossa inteira responsabilidade a fiscalização dessa condição.

Itaí/SP, 08 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **EDUARDO BUZALAF NETO**
Data: 08/08/2025 13:02:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável legal

Eduardo Buzalaf Neto – CPF: 128.635.588-54



ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTO, PARA DEVIDOS FINS E DE ACORDO COM O EDITAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 –EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, conforme consta dos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico e financeiro e projetos, que o representante credenciado da empresa abaixo tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Itaí, 08 de AGOSTO de 2025

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO DA ENTIDADE

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANE DOMINGUES PROENÇA PEREIRA
Data: 08/08/2025 13:05:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

[Assinatura digitalizada]

NOME: TATIANE DOMINGUES PROENÇA PEREIRA

RG: 47985330-7

CAU: A276060-6



DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 –*EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ*

A EBZ COMERCIAL LTDA, qualificada como microempresa por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob no. 40.188.741/0001-62, com sede à RUA SAINT MARTIN 26-30, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

ITAÍ, SP 08 DE AGOSTO DE 2025



Documento assinado digitalmente

EDUARDO BUZALAF NETO

Data: 08/08/2025 13:01:33-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EDUARDO BUZALAF NETO



EBZ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.188.741/0001-62
Endereço: Rua Exemplo, 123 - Bairro - Cidade/UF
| E-mail: exemplo@empresa.com

À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – CEP: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo.

PROPOSTA PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2025 EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Itaí, 08 de Agosto de 2025

1. Objeto da Proposta

Execução da obra de EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, a ser realizada no endereço do local da obra, conforme especificações técnicas fornecidas.

2. Valor Total da Proposta

O valor total para a execução da obra é de R\$ 387.938,90 (Trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), incluindo materiais, mão de obra, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e demais custos necessários para a perfeita execução dos serviços.

3. Prazo de Execução

O prazo estimado para a conclusão da obra é de 120 dias, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço/autorização de início.

4. Validade da Proposta

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

5. Condições de Pagamento

Pagamento em até 30 dias após medição e aprovação dos serviços, ou conforme cronograma físico-financeiro.

6. Documentação Anexa

- Certidão de regularidade fiscal (CNPJ, INSS, FGTS entre outros);
- Atestados de capacidade técnica (se aplicável);
- Composição de preços e planilha orçamentária (necessário);
- Cronograma físico-financeiro (necessário).

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos ou ajustes necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
EDUARDO BUZALAF NETO
Data: 08/08/2025 12:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável legal

Eduardo Buzalaf Neto – CPF: 128.635.588-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ
LOCAL: RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
DATA BASE: CDHU 198 - 05/2025 - DESONERADA
BDI: 21,32%

[illegible]

SUB-TOTAL								R\$ 14.898,70	R\$ 18.074,73
03.00			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
03.01	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	33,00	R\$ 80,12	R\$ 97,20	R\$ 2.643,96	R\$ 3.207,60
03.02	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,35	R\$ 61,32	R\$ 74,39	R\$ 83,06	R\$ 100,76
03.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,19	R\$ 211,54	R\$ 256,64	R\$ 40,93	R\$ 49,66
03.04	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	371,60	R\$ 10,41	R\$ 12,63	R\$ 3.868,37	R\$ 4.693,33
03.05	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	150,17	R\$ 10,72	R\$ 13,01	R\$ 1.609,83	R\$ 1.953,72
03.06	11.01.170	CDHU	Concreto usinado, fck = 35 MPa	M3	12,36	R\$ 559,45	R\$ 678,72	R\$ 6.915,14	R\$ 8.389,39
03.07	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,06	R\$ 172,38	R\$ 209,13	R\$ 1.217,66	R\$ 1.477,25
03.08	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	5,30	R\$ 119,07	R\$ 144,46	R\$ 630,69	R\$ 765,18
03.09	09.02.020	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	10,80	R\$ 197,69	R\$ 239,84	R\$ 2.135,05	R\$ 2.590,27
03.10	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	62,12	R\$ 83,24	R\$ 100,99	R\$ 5.170,87	R\$ 6.273,50
03.11	13.01.170	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	85,44	R\$ 201,20	R\$ 244,10	R\$ 17.190,53	R\$ 20.855,90
03.12	08.02.050	CDHU	Cimbramento tubular metálico	M3MES	12,44	R\$ 12,20	R\$ 14,80	R\$ 151,78	R\$ 184,13
03.13	32.16.030	CDHU	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	2,32	R\$ 60,91	R\$ 73,90	R\$ 141,43	R\$ 171,60
SUB-TOTAL								R\$ 41.799,30	R\$ 50.712,29
04.00			REVESTIMENTOS						
04.01	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	386,12	R\$ 7,12	R\$ 8,64	R\$ 2.749,19	R\$ 3.336,09
04.02	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	272,94	R\$ 23,11	R\$ 28,04	R\$ 6.307,64	R\$ 7.653,24
04.03	17.02.220	CDHU	Reboco	M2	229,60	R\$ 13,32	R\$ 16,16	R\$ 3.058,27	R\$ 3.710,34
04.04	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	300,23	R\$ 49,05	R\$ 59,51	R\$ 14.726,48	R\$ 17.866,93
04.05	18.08.062	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	115,95	R\$ 200,42	R\$ 243,15	R\$ 23.239,60	R\$ 28.194,34
SUB-TOTAL								R\$ 50.081,18	R\$ 60.760,94

05.00			PINTURA						
05.01	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	259,38	R\$ 15,11	R\$ 18,33	R\$ 3.919,23	R\$ 4.754,44
05.02	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	250,83	R\$ 33,91	R\$ 41,14	R\$ 8.505,65	R\$ 10.319,15
05.03	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	158,55	R\$ 35,91	R\$ 43,57	R\$ 5.693,53	R\$ 6.908,02
SUB-TOTAL								R\$ 18.118,41	R\$ 21.981,61
06.00			ESQUADRIAS						
06.01	25.01.040	CDHU	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	M2	5,58	R\$ 1.278,95	R\$ 1.551,62	R\$ 7.136,54	R\$ 8.658,04
06.02	25.01.080	CDHU	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	0,96	R\$ 858,81	R\$ 1.041,91	R\$ 824,46	R\$ 1.000,23
06.03	25.01.020	CDHU	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	8,73	R\$ 914,12	R\$ 1.109,01	R\$ 7.980,27	R\$ 9.681,66
06.04	25.02.020	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	23,42	R\$ 1.060,32	R\$ 1.286,38	R\$ 24.827,39	R\$ 30.120,59
06.05	25.02.040	CDHU	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	3,78	R\$ 1.154,59	R\$ 1.400,75	R\$ 4.364,35	R\$ 5.294,84
06.06	25.02.110	CDHU	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	5,04	R\$ 1.178,63	R\$ 1.429,91	R\$ 5.940,30	R\$ 7.206,75
06.07	28.20.650	CDHU	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	5,00	R\$ 483,25	R\$ 586,28	R\$ 2.416,25	R\$ 2.931,40
06.08	19.01.064	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	28,15	R\$ 207,50	R\$ 251,74	R\$ 5.841,13	R\$ 7.086,48
SUB-TOTAL								R\$ 59.330,69	R\$ 71.979,99
07.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
07.01	37.03.200	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 558,95	R\$ 678,12	R\$ 558,95	R\$ 678,12
07.02	39.21.010	CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	250,00	R\$ 2,73	R\$ 3,31	R\$ 682,50	R\$ 827,50
07.03	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	350,00	R\$ 3,46	R\$ 4,20	R\$ 1.211,00	R\$ 1.470,00
07.04	39.21.050	CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	40,00	R\$ 12,70	R\$ 15,41	R\$ 508,00	R\$ 616,40
07.05	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	150,00	R\$ 17,82	R\$ 21,62	R\$ 2.673,00	R\$ 3.243,00
07.06	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	400,00	R\$ 17,44	R\$ 21,16	R\$ 6.976,00	R\$ 8.464,00
07.07	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 40,84	R\$ 336,60	R\$ 408,40
07.08	37.13.640	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	4,00	R\$ 209,87	R\$ 254,61	R\$ 839,48	R\$ 1.018,44

07.09	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	12,00	R\$ 31,13	R\$ 37,77	R\$ 373,56	R\$ 453,24
07.10	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	33,00	R\$ 27,50	R\$ 33,36	R\$ 907,50	R\$ 1.100,88
07.11	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	19,00	R\$ 338,76	R\$ 410,98	R\$ 6.436,44	R\$ 7.808,62
07.12	43.07.350	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.279,20	R\$ 6.000,00	R\$ 7.279,20
SUB-TOTAL								R\$ 27.492,03	R\$ 33.367,80
8.00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
8.01	48.02.401	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	R\$ 622,47	R\$ 755,18	R\$ 622,47	R\$ 755,18
8.02	47.02.020	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	5,00	R\$ 91,21	R\$ 110,66	R\$ 456,05	R\$ 553,30
8.03	47.02.110	CDHU	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00	R\$ 75,75	R\$ 91,90	R\$ 151,50	R\$ 183,80
8.04	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	60,00	R\$ 31,06	R\$ 37,68	R\$ 1.863,60	R\$ 2.260,80
8.05	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	25,00	R\$ 50,39	R\$ 61,13	R\$ 1.259,75	R\$ 1.528,25
8.06	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	50,00	R\$ 36,99	R\$ 44,88	R\$ 1.849,50	R\$ 2.244,00
8.07	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$ 78,91	R\$ 95,73	R\$ 2.367,30	R\$ 2.871,90
8.08	44.03.300	CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	7,00	R\$ 356,71	R\$ 432,76	R\$ 2.496,97	R\$ 3.029,32
8.09	44.03.590	CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	2,00	R\$ 214,91	R\$ 260,73	R\$ 429,82	R\$ 521,46
8.10	44.06.360	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	1,00	R\$ 427,47	R\$ 518,61	R\$ 427,47	R\$ 518,61
8.11	44.01.690	CDHU	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00	R\$ 867,75	R\$ 1.052,75	R\$ 867,75	R\$ 1.052,75
8.12	44.06.010	CDHU	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	3,50	R\$ 2.215,31	R\$ 2.687,61	R\$ 7.753,59	R\$ 9.406,64
8.13	44.01.800	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	3,00	R\$ 1.058,31	R\$ 1.283,94	R\$ 3.174,93	R\$ 3.851,82
8.14	44.20.220	CDHU	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	5,00	R\$ 193,49	R\$ 234,74	R\$ 967,45	R\$ 1.173,70
8.15	44.20.100	CDHU	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	8,00	R\$ 32,15	R\$ 39,00	R\$ 257,20	R\$ 312,00
8.16	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	6,00	R\$ 62,99	R\$ 76,42	R\$ 377,94	R\$ 458,52
8.17	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$ 66,84	R\$ 81,09	R\$ 334,20	R\$ 405,45
8.18	44.03.090	CDHU	Cabide cromado para banheiro	UN	5,00	R\$ 31,15	R\$ 37,79	R\$ 155,75	R\$ 188,95

8.19	43.02.140	CDHU	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	2,00	R\$ 132,33	R\$ 160,54	R\$ 264,66	R\$ 321,08
8.20	23.08.220	CDHU	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	M2	21,27	R\$ 2.024,43	R\$ 2.456,04	R\$ 43.055,58	R\$ 52.235,06
8.21	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	13,04	R\$ 1.027,33	R\$ 1.246,36	R\$ 13.400,49	R\$ 16.257,52
SUB-TOTAL								R\$ 82.533,97	R\$ 100.130,11
9.00			GASES MEDICINAIS						
9.01	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	120,00	R\$ 66,78	R\$ 81,02	R\$ 8.013,60	R\$ 9.722,40
9.02	103865	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	20,00	R\$ 27,32	R\$ 33,14	R\$ 546,40	R\$ 662,80
9.03	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	40,00	R\$ 20,25	R\$ 24,57	R\$ 810,00	R\$ 982,80
9.04	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	15,00	R\$ 13,28	R\$ 16,11	R\$ 199,20	R\$ 241,65
9.05	CPU	ORÇ	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	12,00	R\$ 73,02	R\$ 88,59	R\$ 876,24	R\$ 1.063,08
9.06	CPU	ORÇ	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$ 5.146,95	R\$ 6.244,28	R\$ 5.146,95	R\$ 6.244,28
9.07	CPU	ORÇ	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	UN	1,00	R\$ 3.622,07	R\$ 4.394,30	R\$ 3.622,07	R\$ 4.394,30
9.08	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	R\$ 67,96	R\$ 82,45	R\$ 1.359,20	R\$ 1.649,00
9.09	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 41,19	R\$ 49,97	R\$ 494,28	R\$ 599,64



9.10	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	M	60,00	R\$ 18,53	R\$ 22,48	R\$ 1.111,80	R\$ 1.348,80
SUB-TOTAL								R\$ 22.179,74	R\$ 26.908,75
10.00			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
10.01	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	150,94	R\$ 14,31	R\$ 17,36	R\$ 2.159,95	R\$ 2.620,32
SUB-TOTAL								R\$ 2.159,95	R\$ 2.620,32
TOTAL								R\$ 387.938,90	

Itaí, 08 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO BUZALAF NETO**
Data: 08/08/2025 12:34:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Buzalaf Neto
Sócio proprietário
128.635.588-54



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAÍ

RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

CNPJ nº 45.931.359/0001-10

OBRA: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAÍ
LOCAL: RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
DATA BASE: CDHU 198 - 05/2025 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.402,36	0,36%	100%			
				R\$ 1.402,36			
02.00	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 18.074,73	4,66%	60%	40%		
				R\$ 10.844,84	R\$ 7.229,89		
03.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 50.712,29	13,07%		70%	30%	
					R\$ 35.498,60	R\$ 15.213,69	
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 60.760,94	15,66%		20%	80%	
					R\$ 12.152,19	R\$ 48.608,75	
05.00	PINTURA	R\$ 21.981,61	5,67%			20%	80%
						R\$ 4.396,32	R\$ 17.585,29
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 71.979,99	18,55%		30%	70%	
					R\$ 21.594,00	R\$ 50.385,99	
07.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.367,80	8,60%	30%	30%	40%	
				R\$ 10.010,34	R\$ 10.010,34	R\$ 13.347,12	
08.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 100.130,11	25,81%	10%	30%	60%	
				R\$ 10.013,01	R\$ 30.039,03	R\$ 60.078,07	
09.00	GASES MEDICINAIS	R\$ 26.908,75	6,94%		20%	40%	40%
					R\$ 5.381,75	R\$ 10.763,50	R\$ 10.763,50



10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.620,32	0,88%				100%
							R\$ 2.620,32
TOTAL		R\$ 387.938,90	100,00%	R\$ 32.270,55	R\$ 126.602,12	R\$ 215.982,71	R\$13.083,52
				8,32%	32,64%	55,67%	3,37%
				8,32%	40,97%	96,64%	100,00%
				R\$ 25.896,58	R\$ 148.701,17	R\$ 359.965,74	R\$ 387.938,90

Itaí, 08 de agosto de 2025

 Documento assinado digitalmente
EDUARDO BUZALAF NETO
Data: 08/08/2025 12:35:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Buzalaf Neto
Sócio proprietário
128.635.588-54